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DE ONDERGETEKENDEN:

de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Gooise Meren, gevestigd aan de Brinklaan 35in 1404 EP

Bussum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandet onder nummer 64935345,
eningevolge artikel 271 lid 2 Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.M. Bellaart,
in zijn hoedanigheid van wethouder, handelend ter uitvoering van de besluiten van het college van

burgemeester en wethouders en de burgemeester van 8 juli 2025, hierna te noemen: *Gemeente”;

an

Bouwvereniging Emma, statutair gevestigd in gemeente Gooise Meren, kantoorhoudend in (1412 EN)

Naarden aan de Jacochus Verhoeflaan 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nurmmer 94698163, en rechtsgeldig vertegenwoordigd (gezamenlijk bevoegd) door
de heer L. Roseboom (voorzitter), de heer F.O.E. Keizer (secretaris) en de heer A.N.Th. Tekstra
(penningmeester), hierna te noemen: "Koper”;

Gemeente en Koper hierna samen ook te noemen: “Partijen”.

NEMEN IN AANMERKING DAT:

A,

Paraaf Gemeente: Parafen

de Gemeente als eigenaar gerechtigd is tot percelen grond gelegen aan de Fortlaan in Bussum,
kadastraal bekend gemeente Bussum, sectie F, nummers 2396 en 2397 {Bijlage 1), waarvan een
gedeelte ter grootte van circa 3.551 vierkante meter wordt aangewend wvoor een
woningbouwprogramma zoals beschreven in de onderhavige koop- en realisaticovereenkomst
{hierna ook aangeduid als: "het Verkochte", of “het Projectgebied”}. Het Projectgebied, de locatie
Fortiaan, maakt deel uit van de zogenaamde "Emmalocaties”. De Emmalocaties bestaan vit de
jocaties Fortlaan, Slochterenlaan-Naord, Slochterenlaan-Zuid en  het speelveld tussen
Slachterenlaan-Noord en Slochterenlaan-Zuid;

het woningbouwprogramma voor het Projectgebied bestaat uit: één woongebouw voor 16 vrije
sector appartementen, met een parkeergarage;

de Gemeente een aan{al eisen en ambities heeft vastgesteld die voor alle Emmalocaties en specifiek
het Projectgebied gelden en opgenomen zijn in het *Stedenboywkundig programma van eisen om
de Emmalocaties te ontwikkelen in de Bussurnse wijk Het Spiegel’ van 17 januari 2023, te vinden via
http:ffwww.gocisemeren.nlfemmalocaties;

de Gemeente voor het Projectgebied met het daarop te realiseren woningbouwprogramma
besloten heeft een Eurcpese niet-openbare aanbestedingsprocedure te starten. De
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inschrijvingsleidraad van deze aanbesteding is op 2 december 2024 verstuurd met de daarbij
horende documentatie;

E. metinachtneming van de inschrijvingsleidraad en de daarin verwoorde gunningscriteria, de Koper
als de meest geschikte kandidaat vit de aanbesteding naar voren is gekomenr;

F. op basis van de vitkomst van de aanbesteding, de Gemeente met de Koper een overeenkomst
aangaat voor verkoop van het Projectgebied met het oog op de realisatie van het Project;

G. voor het Projectgebied de vigerende Planclogische maatregel "Omgevingsplan Gooise Meren”, dat
is vastgesteld op 29 april 2010, van toepassing is. Het Projectgebied heeft de functie
“Maatschappelijke doeleinden” {uitsluitend onderwijsvoorzieningen en kindercpvang);

H. met betrekking tot onder andere het aantal appartementen, de categorie (vrije sector), het
duurzaam bouwen, de ontsluiting van het Projectgebied, het parkeren van auto’s van bewoners en
bezoekers, alsmede het kostenverhaal, nadere privaatrechtelijke (anterieure) afspraken met
betrekking tot het Projectgebied noodzakelijk zijn;

. het woningbouwprogramma niet past binnen de mogelijkheden van de vigerende Planologische
maatregel. De Gemeente is bereid mee te werken aan een wijziging van de Planologische maatregel
op verzoek van de Koper, zij het met inachtneming van haar publiekrechtelijke taken en
bevoegdheden, de wet- en regelgeving en op voorwaarde dat Partijen overeenstemming hebben
over de (hiervoor gencemde) cverwegingen en de anterieure afspraken hierover, zodat de
economische uitvoerbaarheid voor de Gemeente gewaarborgd is;

). deKoperermee bekend is dat de Gemeente haar volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheid
heeft voor de onderhavige procedures en besluitvorming en dat de in deze overeenkomst
opgenomen publiekrechtelijke verplichtingen het karakter hebben van een inspanningsverplichting;

K. deze Koop- en realisatieovereenkomst de randvoorwaarden en de basisvereisten geeft voor de
verkoop van het Projectgebied en de realisatie van het Project.

EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1.1 Definities

Aanbestedingsdocumenten alle documenten die door de Gemeente als aanbestedende
dienst zijn opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van
onderdelen van de aanbesteding of de procedure. in Bijlage 2 is
weergegeven welke documenten hieronder vallen;

Artikel een artikel van deze Overeenkomst;
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Bankgarantie

Bijlage(n)

BLVC-plan

Bouwrijp maken

College

GBO
Gemeenteraad

Kernteam

Leveringsakte

Paraaf Gemeente:

UL

een door een kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij met
een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht of
door een in Nederlanid te goeder naam en faam bekend staande
enin een lidstaat van de €U gevestigde financiéle instelling, af te
geven onvoorwaardelijke garantstelling voor de uit hoofde van
deze overeenkomst ontstane verplichtingen voor Koper, jegens
de Gemeente, zulks ter becordeling van de Gemeente, welke
bankgarantie de clausule dient te bevatten, dat het bedrag van
de garantie aan de Gemeente wordt vitgekeerd als zij hierom
verzoekt;

een bijlage bij deze Overeenkomst;

het Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids-, en
Communicatieplan;

de te verrichten werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het
Projectgebied geschikt te maken voor de realisatie van het
Project, waaronder in ieder geval maar niet vitsluitend te
verstaan;

a. sloop, verwijdering en verplaatsing van aanwezig groen,
stobben, opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen;

b. het al dan niet saneren van de bodem en grondwater;
¢. het zorgdragen voor de aansluiting van het Projectgebied c.q.
het Project op bestaande voorzieningen als elektra, riclering,

openbaar groen, voetpaden en wegen;

d. het verrichten van grondwerken, met inbegrip van het
egaliseren, ophogen en afgraven;

e. de aanleg van (tijdelijke} (bouw)straten;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Gooise Meren;

Gebruiksopperviakte volgens NEN 2580

de raad van de gemeente Gooise Meren,

het Kernteam van de projectorganisatie bestaat bij het sluiten
van de Overeenkomst uit de heer H. Paquay namens de
Gemeente en de heer F. Keizer namens de Koper, Het Kernteam
bewaakt de lopende gang van zaken van het Project;

de notariéle akte waarbij de juridische eigendom van een

onroerende zaak overgaat en waarvan een afschrift wordt
ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster;
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Nadeelcompensatie

Nataris

Overeenkomst

Ow

Participatie

Plankosten

Planologische maatregel

Projectvoorstel

Projectgebied
Product(en)
Project
Stuurgroep

Vrije sector woning

Woningbouwprogramma

Paraaf Gemeente:

compensatie voor schade als bedoeld in artikel 15 van de
Omgevingswet;

notariskantoor Hartman LMH N.V. in Amsterdam;

onderhavige Koop- en realisatieovereenkomst tussen de
Gemeente en de Koper;

Omgevingswet;

in het kader van het Project te voeren relevante gesprekken met
belanghebbenden en belangstellenden, vooral omwonenden,
ten einde de kwaliteit van het Project te verbeteren;

de werkzaamheden die in verband met de ontwikkeling en
realisering van het Project door de Gemeente worden
vitgevoerd en waarvan de kosten voor rekening en risico van de
Koper komen en zoals nader opgenomen in Artikel 13;

een maatregel die fungeert als juridiseh bindend document voor
zowel de overheid als burgers en bedrijven waarin de gebruiks-
en de bouwmeogelijkheden vastgelegd zijn voor een gebied;

het BLVC- en participatieplan cp  hoofdlijnen, het
schetsontwerp, de GPR-scores en het plan voor lokale- regionale
toewijzing, die onderdeel vitmaken van de inschrijving van
Koper, waarmee Koper de aanbesteding heeft gewonnen en op
basis waarvan Koper het Project geqund heeft gekregen;

het gebiad tussen de Fortlaan in Bussum, de Zwarteweg en de
{bebouwing aan de) Floralaan, aangegeven als Ontwikkelvlak op
het aan deze avereenkomst gehechte kavelpaspoort in Bijlage 1;

de documenten, maquettes, audiovisuele materialen en overige
producten die ter uitwerking van deze Overeenkomst worden
vervaardigd,

het geheel van werkzaamheden, gericht op het ontwikkelen,
Bouw- en Woonrijp maken alsmede het (doen} realiseren van het
Woningbouwprogramma;

het overleg tussen bestuurlijk opdrachtgever van de Gemeente,
de directie van de Koper en het Kernteam, waarin strategische
beslissingen worden genomen met betrekking tot de realisering
van het Project;

Een zelfstandige koopwoning waarvoor geen maximale koopprijs
is vastgesteld door de overheid

het woninghcuwprogramma opgenomen in Artikel g van
onderhavige Cvereenkomst;
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Woonrijp maken de noocdzakelijk te verrichten werkzaamheden waaronder
begrepen maar niet vitsluitend, wegen, voetpaden, groen en
parkeerplaatsen alsmede het plaatsen / aanleggen van riolering,
kabels en leidingen, lichtmasten en dergelijke, in zowel de
ondergrond als de hovengrond van het Projectgebied.
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1.2 Interpretatie

Tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de interpretatie van deze
Overeenkomst het volgende:

a. de overwegingen en Bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met -en maken deel vit van- deze
Qvereenkomst, Een verwijzing naar deze Overeenkomst omvat derhalve tevens een verwijzing
naar deze overwegingen en Bijlagen;

b. de aanhef, kopjes en nummering van Artikelen of Bijlagen (of onderdelen daarvan} zijn slechts
opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen invived op de interpretatie

ervan;

¢. de woorden "daaronder begrepen” en woorden van gelijke strekking betekenen "daaronder
begrepen doch niet beperkt tot”;

d. eenverwijzing naar een persoon geldt tevens als een verwijzing naar een natuurlijk persoon, een
personenvennootschap of een rechtspersoon; en

e. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing
naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke
VOrm en vice versa.

2.1 De Overeenkomst is, met behovd van ieders verantwoordelijkheid en met inachtneming van
ieders taakstelling, gericht op de eigendomsoverdracht van het Verkochte aan de Koper ten
einde de realisatie van het Project te verwezenlijken.

2.2 Met de Overeenkomnst leggen de Partijen ook de afspraken en vitgangspunten vast met
betrekking tot het verhaal van kosten zoals is bedoeld in Artikel 13.13 van de Omagevingswet,
waarmee het Project economisch uitvoerbaar is.

3.1 Voar de codrdinatie van en het toezicht op {de voortgang van) de in het kader van de
Overeenkomst door ieder der Partijen te verrichten activiteiten, zijn Partijen overeengekomen
een Kernteam in het leven te roepen.

3.2 Het staat Partijen vrij om leden van dit team te vervangen na overleg met de andere Partij.
3.3 Het Kernteam komt zo vaak bijeen als het dat nodig acht.

3.4 Leden van het Kernteam zijn vanuit die functie niet bevoegd Partijen juridisch te binden, tenzij
dit blijkt uit de statuten van Partijen of vit een vitdrukkelijke schriftelijke volmacht.
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3.5 Het Kerntearn overlegt naar behoefte met de Stuurgroep. De Stuurgroep kiest richting in
strategische besluiten welke, indien nodig, aan de hevoegde crganen ter vaststelling worden
aangeboden. Verslag van het overleg in de Stuurgroep wordt door een van de leden van het
Kernteam opgesteld.

4.1 Participatie vindt plaats onder regie van de Koper.

4.2 Partijen stemmen met elkaar af op welke wijze en over welke onderwerpen geparticipeerd
wordt op basis van het participatieplan op hoofdlijnen van Koper dat onderdeel is van zijn
inschrijving.

4.3 Koper organiseert in ieder geval een bijeenkomst vocruitiopend op de ter inzage legging van de

Planclogische maatregel.

[AA De Koper zal de Gemeente verslag doen van de bijeenkomsten en de Gemeente als toehoorder
uitnodigen. De Gemeente kan zelf ook onderwerpen aandragen die meegenomen worden in de
bijeenkomsten.

5.1 Partijen stemmen met elkaar af op welke wijze en over welke onderwerpen extern

gecommuniceerd wordt over het Project.

g.2 In het BLVC-plan legt Koper vast op welke wijze hij met de directe omgeving over de uitvoering
van het Project en de hiervit voortvloeiende werkzaamheden communiceert. Hiervoor wordt
verder verwezen naar artikel 6.

6.1 De Koper koopt van de Gemeente het Verkochte - als bedoeld in Artiket 8.1 - bestemd voor de
realisatie van het Project, onder de in deze Overeenkomst vermelde vaorwaarden.

6.2 De Koper ontwikkelt en reatiseert voor eigen rekening en risico het Project zoals beschraven in
de Artikelen g en 10 en conform het bepaalde omtrent de Planning in Artikef 12. Koper is
verplicht als winnende inschrijver bij de aanbesteding, het door hem ingediende schetsontwerp
te realiseren.

6.3 De Koper zal zorgdragen voor het indienen van de benodigde documenten ten behceve van alle
voor het Project benodigde {planologische} procedures, vergunningen en antheffingen.
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6.4 De Koper zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor {de aanleg van) de aansluiting van
het Project op de openbare weg. Dit zal geschieden in overleg met en na goedkeuring van de
Gemeente.

6.5 De Koper zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor het tijdig aanvragen van
huisaansluitingen voor de nutsvoorzieningen c.a. en de riolering binnen het Project.

6.6 De Koper zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor het Bouw- en Woonrijp maken
overeenkomstig hetgeen is bepaald in Artikel 11.

6.7 Om de overlast in de directe cmgeving van het Projectgebied zoveel mogelijk te beperken, stelt
de Koper een BLVC-plan op dat ter toetsing en goedkeuring aan de Gemeente wordt
voorgelegd. Koper is verplicht als winnende inschrijver van de aanbesteding, hun plan van
aanpak voor de voorbereiding en realisatie uit te werken in dit BLVC-plan. De
bouwwerkzaamheden warden met inachtneming van het doar de Gemeente goedgekeurde
BLVC-plan uitgeveerd. Het vitvoeren van een nulmeting van de openbare ruimte grenzend aan
het Projectgebied, vocrafgaande aan de werkzaamheden, zal onderdeel vitmaken van het op te
stellen BLVC-plan (zie ook Artikel 5.2).

6.8 De Koper verplicht zich de werkzaamheden zo te organiseren, dat de overlast voor
omwonenden in redelijkheid zoveel mogelijk wordt beperkt. De winnende partij van de locatie
Fortlaan is verplicht om de bouwwerkzaamheden op de locaties Slochterenlaan-Noord,
Slochterenlaan-Zuid en de Fortlaan te codrdineren. Dat houdt onder meer in, maar niet
vitsluitend, dat de winnende partij van de locatie Fortlaan zich verplicht om (de vitvoering van)
de BLVC-plannen van de hiervoor genoemde 1 locaties, onderling af te stemmen.

6.9 De Koper informeert omwonenden conform de termijnen van het BLVC-plan over de aanvang
van de diverse {bouw)werkzaamheden gedurende de hele looptijd van het Project.

6.10 De Kaper zal de door de Gemeente aan te wijzen personen die belast zijn met toezicht:
a. voortdurend vrije toegang tot het Projectgebied verlenen;

k. medewerking verlenen aan het verrichten van controlemetingen, een en ander
onverminderd de bevoegdheden van de ambtenaren bouwtoezicht en met inachtneming van
de door de aannemer ter plaatse te stellen veiligheidsvoorschrifien.

6.21  De Koper verplicht zich om géén mogelijkheden tot het realiseren van rockkanalen aan te
bieden als standaarawerk en meerwerk bij de verkoop van de Vrije sector woningen.

7.3 De Gemeente is bereid haar medewerking te verlenen om de realisatie van het Project mogelijk
te maken en zal al het mogelifke doen wat in haar macht en binnen haar bevoegdheden ligt.
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8.1

Faraaf Gemeente:

V-

De Gemeente verplicht zich de benodigde (planclegische) procedures tijdig op te starten, en de
{pianologische) procedures conform wettelijke termijnen te voeren. De Gemeente zal haar
bevoegdheid tot het verdagen van termijnen zo veel als mogelijk beperken. De Gemeente
bevordert dat voornoemde (planclogische) procedures zo voorspoedig mogelijk kunnen worden
afgerond.

De Gemeente spant zich in om bij eventuele verzoeken, bezwaren en beroepen voor
nadeelcompensatie, zorg te dragen voor een voortvarende afhandeling hiervan.

De Gemeente spant zich in om te bevorderen dat andere overheden en instellingen - voor zover
dat nodig is- hun medewerking zullen verlenen aan de realisatie van het Project.

Indien de voor de totstandkoming van het Project noodzakelijke Planologische maatregel enfof
vergunningen, enfof ontheffingen enfof goedkeuringen niet onherroepelijk worden onder meer
als gevolg van een rechterlijke vitspraak, zullen Partijen in overleq treden over de aard, omvang
en consequenties (van deze vitspraak) voor de ontwikkeling van het Project. Partijen nemen de
inspanningsverplichting op zich om tot een wijziging op de ontwikkeling te komen, waarbij
zoveel maogelijk recht wordt gedaan aan het oorspronkelijke pian. Indien Partijen besluiten een
nieuwe Planclogische maatregel enfof vergunning{en) enfof ontheffinglen) enjof
goedkeuring(en) in procedure te brengen, is het bepaalde in dit Artikel en Artikel 4 over
Participatie van overeenkomstige toepassing.

De Gemeente is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het eventueel niet of vertraagd
tot stand komen van de voor de realisatie benodigde besluitvorming en evenmin voor de
gevolgen van schorsing enfof vernietiging van de in het kader van de realisatie tot stand
gebrachte besluitvorming, tenzij de schade het gevolg is van door de civiele rechter enfof
bestuursrechter vastgesteld toerekenbaar tekortschieten van de Gemeente.

De eventuele kosten voar door de Gemeente in te schakelen externe rechtskundige bijstand met
betrekking tot {bezwaar- en beroeps)proceduras in verband met de gewenste Planclogische
maatrege! worden deor de Koper gedragen en behoeven de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Kaper. De Koper is verantwoordelijk voor de kosten van de eigen inzet en
de door hem eventueel in te schakelen externe deskundige{n} ten behoeve van de vitvoering
van deze procedures.

HET VERKOCHTE

Omschrijving van het Verkochie

De Gemeente verkoopt aan Koper, die koopt van de Gemeente, percelen grond in de huidige
staat gelegen aan de Fortlaan in Bussum, kadastraal bekend gemeente Bussum, sectie F,
nummer 2396 gedeeltelijk en nummer 2397 gedeeltelijk, waarbij het Verkochte circa 3.551
vierkante meter groot is, waarvoor wordt verwezen naar kavelpaspoort Fortlaan in Bijlage 1.
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8.2 KOOPSOM
De koopsem bedraagt €2.200.000,- {zegge: tweemiljoentweehonderdduizend euro) te
vermeerderen met kosten koper en overdrachtsbhelasting.

8.3 BELASTINGEN EN KOSTEN
Met betrekking tot de over de koop en levering verschuldigde belastingen en {andere) kosten
geldt dat de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, het kadastraal
tarief, de notariskosten en de overige aan de levering van het Verkochte verbonden kasten, voor
rekening zijn van de Koper.

8.4 LEVERING
De Leveringsakte zal viterlijk worden verleden 2 maanden nadat sprake is van een
onherroepelijke omgevingsvergunning, ten overstaan van een door Koper te kiezen
notariskantoor.
De Gemeente wenst het Verkochte tot 13 juli 2026 te gebruiken ten behoeve van de Koningin
Emmaschool. Koper stemt hiermee in. Dat heeft tot gevolg dat de eigendomsoverdracht van
het Verkochte pas na 13 jult 2026 kan plaatsvinden.
Op het moment van de ondertekening van deze Overeenkomst, bevinden zich een
schoolgebouw en een plataan op het Verkochte. Na de sloop van het schoolgebouw wordt de
plataan - voor rekening van de Koper - verplaatst, dan wel gehandhaafd op de huidige locatie.
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Eventuele afwijkingen in de foop van de geschetste grenzen, in vergelijking met de op het terrein
aangegeven grenzen, geven geen aanleiding tot wijziging van deze overeenkomst, de akte van
levering enfof wijziging van bedoelde tekening. Het Verkochte is bestemd om te worden
bebouwd met één woongebouw voor 16 vrije sector appartementen, met een parkeergarage.

Het Verkochte wordt voor de heffing van de overdrachtsbelasting aangemerkt als bebouwde
grond waarvan het de bedoeling is de bestaande opstallen te slopen, hetgeen wordt
aangemerkt als de levering van bebouwde grond.

Koper is over de waarde van het Verkochte, die gelijk is aan de koopprijs overdrachtsbelasting
verschuldigd conform art. 14 lid 1 van de Wet op belasting van rechtsverkeer.

Uitmeting

Het Verkochte moet door het Kadaster vitgemeten worden. De door Partijen gedane aanwijzing
aan de landmeter van de grenzen is tussen hen hindend,

Afwijkende oppervlakte

Er geldt geen verrekening van onder- of overmaat van de terreinoppervlakte ten aanzien van
het Verkachte.
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8.5 VERKLARINGEN GEMEENTE

De Gemeente verklaart:

a. Ten tijde van het ondertekenen van de Leveringsakte bevoegd te zijn tot de overdracht
van het Verkochte.

b. Tot op heden zijn ten aanzien van het Verkochte van overheidswege geen
voorzieningen voorgeschreven of schriftelijk aangekondigd die nog niet zijn
uitgevoerd, of van overheidswege zijn vitgevoerd en nog niet zijn betaald.

C. Ten aanzien van het Verkochte zijn tot op heden van overheidswege geen
handhavingsbesluiten aangekondigd of meegedeeld.

d Met betrekking tot het Verkochte is geen subsidie van averheidswege aangevraagd of
toegekend in verband waarmee nog voorwaarden moeten worden nagekomen.

e. Met betrekking tot het Verkochte bestaan heden geen verplichtingen uit
huurkoopovereenkomsten, apties enfof contractuele voorkeursrechten en deze zullen
evenmin bestaan bij het ondertekenen van de Leveringsakte.

f. Het Verkochte zal bij het ondertekenen van de Leveringsakte cngevorderd zijn en niet
zonder recht of titel in gebruik bij derden zijn.

g. Het Verkochte zal bij het ondertekenen van de Leveringsakte ontruimd zijn, vrij van
huren en andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huurbescherming.

h. Er zijn de Gemeente geen kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252
Burgerlijk Wetboek bekend.

i. Er behoeven voorzover aan de Gemeente bekend aan de Koper geen kettingbedingen
enfof kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252 Burgedijk Wetboek te
worden opgelegd.

j- Er zijn de Gemeente geen beperkte rechten (gedoogplichten) als bedoeld in de
voormalige Belemmeringenwet Privaatrecht bekend,

k. Er zijn ten aanzien van het Verkochte geen publiekrechteiijke beperkingen bekend in
de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

l. Alle lasten, belastingen en heffingen, voor zover opeisbaar, zijn voldaan.

m. Met betrekking tot het Verkochte enfof de eventueel meeverkochte roerende zaken is
heden geen rechtsgeding, bindend adviesprocedure, arbitrage of mediation aanhangig
of aangekondigd.

8.6 MEDEDELINGSPLICHT

De Gemeente staat er voor in, dat zij aan de Koper al die inlichtingen heeft verschaft, die ter
kennis van de Koper behoren te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over
feiten die aan de Koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor
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zover een dergelijk onderzaek naar de geldende verkeersopvattingen van de Koper verlangd
mag worden, door de Gemeente niet behoeven te worden verstrekt.

8.7 OVERIGE VERKLARINGEN VAN GEMEENTE

De Gemeente verklaart:

a. Het Yerkochte - met inachtneming van het verder in deze Overeenkomst bepaalde - te
leveren in de huidige staat, {planctogische) functies en gebruik. Het is haar niet bekend
dat het huidige gebruik van het Verkochte op publiek- enjof privaatrechteliike gronden
niet is toegestaan of dat gebouwd enfof verbouwd is zonder de daartoe vereiste
vargunningen.

b. Het is haar niet bekend dat heden een verplichting bestaat het Verkochte aan de
Gemeente, de provincie of de Staat der Mederianden te koop aan te bieden op grond
van de voormalige Wet voorkeursrecht gemeenten.

¢ Het is haar niet bekend dat de Gemeente een stadsvernieuwingsplan of een
leefmilieuverordening in de zin van de voormalige Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing heeft vastgesteld, waarin het Verkochte is begrepen. Het is haar niet
bekend dat het gebied waarin het Verkochte is gelegen in het Omgevingsplan Gooise
Meren is aangewezen als gebied waarbinnen de daar aanwezige bouwwerken dienen
te worden gemoderniseerd of vervangen.

d. Het Verkochte is gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht;

e Het is haar niet bekend dat er heden beleidsvoornemens zijn ter zake van het plan als
inlid ¢ van dit artikel bedoeld dan wel tot onteigening

f. Haar zijn geen aankondigingen gedaan van publiekrechtelijke beperkingen met
betrekking tot het Verkochte.

q. Het is haar niet bekend dat met betrekking tot het Verkochte een splitsingsvergunning,
als bedoeld in de Huisvestingswet, is aangevraagd.

8.8  VERKLARINGEN VAN KOPER

De koper verklaart:

a. Hij aanvaardt vitdrukkelijk de in deze Overeenkomst bedoelde lasten en beperkingen
atsmede die welke na onderzoek voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar (hadden
kunnen} zijn;

b. Hij verklaart aen kopie te hebben ontvangen van de milieurapportage (Bijlage 3).

C. Het Verkochte te gebruiken als bouwlocatie ten behoeve van de realisatie van het
Project met het daarbij horende Woninghouwprogramma.
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8.0 BANKGARANTIE f WAARBORGSOM

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming door Koper van de krachtens de Overeenkomst op
hem rustende verplichtingen tot betaling van de koopsom in Artikel 8.2 en de in Artikel 13
bedoelde (resterende) Plankosten en bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen, wordt door
Kaper uiterlijk binnen vier {4} weken nadat deze Overeenkomst door beide Partijen is
ondertekend, een bankgarantie van € 298.624,--, (20% van koopsom +100% Plankosten + 100%
bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen) gesteld of een waarborgsom gestort.

Zodra Koper aan zijn verplichting tot betaling van € 12.000,-- (20% van Plankosten) binnen 14
dagen na ondertekening van de Overeenkomst heeft voldaan, wordt de bankgarantie of
waarborgsom verlaagd tot de zekerheidsstelling die van Koper wordt verlangd op grond van de
overige mijlpalen genoemd in Artikel 13.6 met 10% van de koopsom, te weten een bedrag groot
£286.624,--.

De bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en in ieder geval de clausule te bevatten, dat de
bank op het eerste verzoek van de Gemeente als de Koper naar hat cordeel van de Gemeente
na een ingebrekestelling in gebreke blijft, dan wel indien de Koper failliet wordt verklaard dan
wel aan de Koper surséance van betaling wordt verleend, aan de Gemeente zal betalen het
bedrag dat de Koper ter zake van de eerder bedoelde verplichtingen verschutdigd is. De
Gemeente is daarbij bevoegd de vitvoering van ontbrekende werken en werkzaamheden, voor
rekening en ristco van de Koper, zelf uit te voeren of aan derden op te dragen.

Indien de Koper kiest voor het storten van een waarborgsom, op de derdenrekening van de
Notaris, zijn de kosten enrentes, die hieraan verbonden zijn, voor zijn rekening en risico.

Indien op grond van dit Artikel door Koper reeds een bankgarantie is gesteld of een
waarborgsom gestort én op grond van deze Overeenkomst komt te vervallen, dan zal Gemeente
de bankgarantie zo spoedig mogelijk terugsturen dan wel de waarborgsom zo spoedig mogelijk
restitueren.

8.10 DE BETALING DOOR KOPER

a. De Koper moet het door hem verschuldigde bedrag védr de ondertekening van de
Leveringsakte hebben voldaan, door overmaking naar de kwaliteitsrekening van de
Notaris, zodanig dat het bedrag voor de ondertekening van de Leveringsakte daarop is
bijgeschreven en dit door de bank aan de Notaris is bevestigd.

b. De betaling aan of ten behoeve van de Gemeente vindt plaats zodra de levering is
voltooid door de inschrijving van een afschrift van de Leveringsakte in de openbare
registers van het Kadaster, en de verkrijging vrij van hypotheek en beslag zeker is.

<. De Gemeente is ermee bekend dat tussen de dag van ondertekening van de
Leveringsakte en het doorbetalen een of meer werkdagen kunnen verstrijkan.

8.12 BATENEN LASTEN

De baten van het Verkochte en de over het Verkochte door publiekrechtelijke organen geheven
periodieke lasten komen voor rekening van de Koper vanaf de datum van juridische levering.
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9.1 Het Woningbouwprogramma bestaat uit één woongebouw voor 16 vrije sector appartementen,
met een parkeergarage.

9.2 Koper is verplicht als winnende inschrijver bij de aanbesteding, het door hem ingediende
schetsontwerp te realiseren.

10.1  Koper garandeert ten aanzien van duurzaambheid dat bij de ontwikkeling van het Verkochte zijn
Projectvoorstel wordt gerealiseerd, waaronder:

a. hetingediende schetsantwerp als onderdeel van de inschrijving van Koper;

b. de door Koper in zijn Projectvoorstel opgegeven GPR-scores per thema:

Energie: 9,2 conform Projectvoorstel;
- Milieu: 8,6 conform Projectvoorstel,
Gezondheid: g,5 conform Projectvoorstel;
- Gebruikskwaliteit: 8,8 conform Projectvoorstel;
- Toekomstwaarde: 8,7 conform Projectvoorstel.

hierna gezamenlijk te noemen: de *GPR-scores”.

10.2  Koperdient bij de gemeentelijke toetsing van de aanvraag voor de omgevingsvergunning, met
schriftelijke rapportage(s), ten genoegen van de Gereente, aan te tonen dat de GPR-scores ook
daadwerkelijk door Koper worden gerealiseerd,

10.3  Koper dient viterlijk binnen drie {3) maanden na oplevering van het Project, ten genoegen van
Gemeente, aan te tonen dat overeenkomstig zijn toezegging:

3. met de realisatie van het Project de GPR-scores per thema, zoals in lid 1 van dit artikel
genoemd, zijn waargemaakt;

b. dat de maatregelen die daartoe ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning waren
voorzien ook daadwerkelijk zijn aangebracht, of dat de GPR-scores per thema op
alternatieve wijze zijn gerealiseerd, aangetoond door middel van een GPR-certificaat.
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10.4  Bij een eventuele geconstateerde overtreding van deze verplichtingen, verbeurt Koper een
onmiddellijk opeisbare boete aan Gemeente welke boete berekend wordt als volgt: voor iedere
0,1 punt GPR-score per thema, die na oplevering van het Project niet blijkt te zijn gerealiseerd,
wordt een boete verbeurd van €50.000,- {zegge: vijfftigduizend euro). Vorenstaande iaat
onverlet de rechten die Gemeente aan de wet kan ontlenen ter zake van niet-nakoming.

11.1  DeKoper zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor het (doen) Bouwrijp maken van het
Projectgebied. Het Bouwrijp maken zal geschieden, in averleg met de Gemeente.

11.2  De Koper zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor het {doen) Woonrijp maken van het
Projecigebied overeenkomstig een door de Koper in nauwe samenspraak met de Gemeente op
te stellen Inrichtingsplan.

11.3 De Koper is verplicht om middenspanningsruimten enfof transformaterstations te realiseren
met voldoende capaciteit in het woongebouw, of in navwe samenspraak met de gemeente
elders op het Projectgebied, zodanig dat die goed bereikbaar zijn voor de nutsbedrijven.

11.4 DeKoperis verplicht een revisietekening aan de Gemeente te overleggen.

12,1  De Koper heeft eeninspanningsverplichting om de realisatie, en de daadwerkelijke vitvoering
daarvan, van het Project te zijn gestart viterlijk twee jaar na ondertekening van deze
Overeenkomst.

12.2 DeKoperheeft eeninspanningsverplichting om het Project in twee jaar na het verkrijgen van de
voor het Project benodigde onherroepelijke cmgevingsvargunningien), te realiseren.

12.3 Zodra één van Partijen verwacht niet in staat te zijn om een door haar te verrichten
werkzaambheid te verrichten maakt het Kernteam daarvan onverwijid melding in de Stuurgroep,
Partijen verplichten zich om dan met elkaar in overleg te treden om te bezien op welke wijze de
werkzaarmheden alsnog binnen de onder Artikel 12.1 en 12.2 gestelde termijnen kunnen worden
verricht. Blijkt het in redelijkheid niet mogelijk de werkzaamheden alsnog binnen de gestelde
termijnen te verrichten dan passen Partijen de termijnen aan. Bij aanpassing van de termijnen
hebben Partijen jegens elkaar een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk recht te doen aan
de oorspronkelijke termijnen. Na aanpassing van de termijnen zal de aangepaste en door
Partijen geaccordeerde versie voor de oorspronkelijke in de plaats treden,
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Paraaf Gemeente:

De Plankosten zijn voor rekening en risico van de Koper. Het betreft een vast bedrag, waarbij
meerkosten alleen betaalbaar worden gesteld wanneer daarover, voorafgaande aan de
werkzaamheden, overeensterming tussen Partijent is bereikt. Deze Plankosten bestaan
ondermeer uit de voigende onderdelen:

a. planbegeleiding en projectmanagement;

b. de juridisch planologische procedure;

C. het apstellen van deze Overeenkomst en mogelijke vervolg overeenkomsten enfof
allonges;

d. het beoordelen en goedkeuren van BLVC- en Inrichtingsplannen;

e, het deelnemen aan overleggen met de CRK&E;

f. {agenda)lidmaatschap van de (bouw)vergaderingen.

De Plankosten zijn vastgesteld op een vast bedrag van €60.000,- (zegge: zestigduizend euro)
rekening houdend met een doorlooptijd van 2 jaar te rekenen vanaf het moment van
ondertekening van deze Overeenkomst.

De in de meest recente gemeentelijke legesverordening opgenomen leges ten behoeve van het
opstellen van de planologische maatregel komen als gevolg van de vergoeding van Plankosten
door de Koper te vervallen. Dit betreft niet de bouwleges.

De Koper draagt bij aan de investeringen in de bovenwijkse voorzieningen die de Gemeente
pleegt ten behoeve van de verbetering van de leefomgeving en infrastructuur. De afdracht is
vastgelegd in de nota Bovenwijkse voorzieningen die door de Gemeenteraad op 22 oktober
2022 is vastgesteld.

De bijdrage aan de bovenwijkse voorzieningen die de Koper aan de Gemeente dient te voldoen
bedraagt €11,06 per m? BVO voor elke woning.

Het totaal aan Plankosten en bijdrage bovenwijkse voorzieningen worden overeenkomstig
onderstaande tabel door de Koper viterlijk voldaan binnen 14 dagen na het bereiken van de in
de tabel genoemde mijlpalen:

Plankosten
Betalingsmoment percentage | Bedrag
Cndertekening Overeenkomst 20% €12.000,-
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13.7

14.3

14.2

Vaststellen planologische | 30% €18.000,-
maatregel door Gemeenteraad

Onherroepelike  planofogische | 20% €12.000,-
maatregel
Qnherroepelijke 30% €18.000,-

omgevingsvergunning

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

Betalingsmoment percentage | bedrag
Onberroepelijke 50% € 9.311,77
planologische

maatregel

Onherroepelijke 50% €9.311,77

omgevingsvergunning,
raar niet later dan drie
jaar na het
anherroepelijk worden
van de planologische
maatregel

Indien de planologische maatregel niet onherroepelijk wordt en Partijen in onderling overleg
niet een voor beide Partijen acceptabel alternatieve planologische maatregel in procedure
brengen, heeft de Koper geen recht op restitutie van de reeds aan de Gemeente voldane
Plankosten overeenkomstig het schema van dit Artikel. Betaling van het in dit Artikel bedoelde
bedrag, staat los van betaling van verschuldigde (bouw-}leges, met dien verstande dat de
diensten waarvan de kosten (van de planologische procedure) reeds door middel van deze
Overeenkomst zijn verhaald, ntet nogmaals via de leges worden verhaald.

Partijen gaan ervan uit dat terzake van de hierboven bedoelde bijdrage geen btw is verschuldigd
(overheidsprestaties).

Partijen zijn bekend met de inhoud van de milieurapportage (Bijlage 3}: het vooronderzoek en
verificatieonderzoek 2024,

Gemeente is niet aansprakelijk voor enige bodemverontreiniging, ook niet wanneer op enig
moment mocht blijken dat het Verkochte meer of met andere stoffen is verontreinigd dan
blijkt uit de bedoelde milieurapportage {Bijtage 3). Koper zal Gemeente hiervoor nimmer
aansprakelijk stellen. Koper vrijwaart Gemeente voor alle aanspraken van derden met
betrekking tot verontreiniging (afkomstig) van het Verkochte.
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16.1

16.2

Voor wat betreft het parkeren in het Projectgebied dient de Koper zorg te dragen voor de aanleg
van voldoende parkeerptaatsen op eigen terrein voor bewoners en bezoekers avereenkomstig
de 'Uitgangspunten en werkwijze parkeereis Gooise Meren 2023’ van 18 juli 2023. Koper is
ermee bekend dat de toekomstige adressen van de nieuwbouwappartementen zijn uitgesloten
van het kunnen wverkrijgen wvan een parkeervergunning voor het omiliggende
vergunninghoudersgebied.

Eventuele schade aan de bestaande openbare ruimte (waaronder begrepen rijwegen, trottoirs
en bomen} rond het Projectgebied voor zover aantoonbaar ontstaan door de werkzaamheden
tijdens de bouw die verband houden met dit Project, is voor rekening en risico van de Koper. De
Koper verplicht zich op eigen kosten ap eerste verzoek van de Gemeente de openbare ruimte in
de corspronkelijke toestand naar genoegen van de Gemeente te (doen) herstellen. Voordat de
bouwwerkzaamheden van start gaan, voeren Gemeente en de Koper gezamenlijk een
zogenaamde nulmeting uit met betrekking tot de openbare ruimte ter plaatse van het
Projectgebied.

indien Koper om welke reden dan ook de schade aan de openbare ruimte zoals bedoeld inlid 1.
niet of niet voliedig naar genoegen van de Gemeente heeft hersteld na daartoe in gebreke te
zijn gesteld waarbij nog een redelijke termijn tot nakoming is gegeven, is Gemeente gerechtigd
voor rekening en risico van Koper het herstel te laten uitvoeren.

Koper spant zich in om de Vrije sector woningen bij eerste teewijzing zoveel mogelijk toe te wijzen aan
lokale seniore ingezetenen.

Koper is verplicht als winnende inschrijver bij de aanbesteding, het door hem ingediende

projectvocrstel voor eerste toewijzing aan lokale seniore ingezetenen, te realiseren.

Kaper dient een materialenpaspoort op te stellen en is verantwoordelijk voor de registratie daarvan in

het Madaster, of een vergelijkbaar registratiesysteem.

19.1  In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde
van deze Overeenkomst, is de Koper aansprakelijk voor de directe schade van de Gemeente die
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wordt veroorzaakt door of als gevolg van het tot stand brengen van het Project, Koper herstelt
deze schade dan wel vergoedt deze financieel.

19.2 Gemeente behoudt ~ hetgeen door de Koper wordt erkend - bii de nakoming van hetgeen in
deze Qvereenkomst is bepaald haar volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de
daaruit voortvloeiende procedures en besluitvoerming. Dit houdt in, dat er van de zijde van de
Gemeente geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming of verzuim indien het handelen
naar deze verantwoordelijkheid eist, dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen
verricht of nalaat die niet in het voordeel zijn van de aard en de strekking van Overeenkomst en
de voortgang van de uitvoering daarvan.

20.1  Gemeente is bereid een wijziging van de Planologische maatregel op verzoek van de Koper in
procedure te brengen, onder de voorwaarde dat de Koper zich ten behoeve van de economische
vitvoerbaarheid van de Planologische maatregel bereid verklaart de eventueel daaruit
voortvlceiende en onherroepelijke nadeelcompensatie, volledig aan de Gemeente te
vergoeden.

20.2  Partijen wensen de maogelijke schadelijke gevolgen van de planologische wijziging{en) ten
gevolge van het realiseren van het Project, bestaande uit het mogelijk toekennen van
nadeelcompensatie door de Gemeente aan derden, op grond van artikel 13.3¢ Ow, vitdrukkelijk
onderling te regelen.

20.3 Koper zal een risicoanalyse laten opstellen over eventueel te verwachten nadeelcompensatie
van eerdergencemde wijziging van de Planclegische maatregel.

20.4 De door de Gemeente vastgestelde Verordening nadeelcompensatie Gooise Meren 2024
{hierna: Verordening nadeelcompensatie), is van kracht op grond waarvan de Koper als derde-
belanghebbende, nadrukkelijk en tijdig betrokken wordt bij de behandeling van aanvragen om
nadeelcompensatie.

20.5 Partijen komen overeen, dat Koper aan de Gemeente de te maken werkelijke kosten
verschuldigd zal zijn in verband met de nadeelcompensatie die door de Gemeente aan derden
is toegekend ingevolge de artikelen 15.1, 15.8 en 15.9 Ow.

20.6  De kosten als genoemd in fid 5 van dit Artikel hebben betrekking op de ten behoeve van het
Project benodigde Planclegische maatregel(en) en wel tot de werkelijke hoogte van die kosten,
de te raken kosten van externe advisering, zoals genoemd in de vigerende Verordening
nadeelcompensatie en de (nadeelcompensatie) kosten, die in de ruimste zin van het woord
verband houden met de onderhavige ontwikkeling.

20.7 Conform de Verordening nadeelcompensatie geeft de Gemeente - na cntvangst van een
aanvraag tot nadeelcompensatie - opdracht voor het opstellen van een extern advies zulks na
overleg met de Koper en geedkeuring van de offerte voor het externe advies. Na het uitbrengen
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van het externe advies en de beoordeling hiervan, keert de Gemeente - indien aan de orde - de
vastgestelde nadeelcompensatie aan de aanvrager uit. De Koper heeft het recht om bij een
aanvraag tot nadeelcompensatie een ‘second opinion’ voor eigen rekening te laten vitvoeren,
alvorens tot vitkering kan worden overgegaan. De Koper is voorts gerechtigd met de aanvrager
in overleg te treden en tot een minnelijke regeling te komen.

20.8 Nadat door de Gemeente de nadeelcompensatie is toegekend en deze beslissing onherroepelijk
is geworden, is de Koper het bedrag van de betreffende nadeelcompensatie en de kosten voor
de externe advisering c.a. aan de Gemeente verschuldigd. De Koper zal op eerste verzoek van
de Gemeente binnen 30 dagen na de dagtekening van dat verzoek het bedrag aan haar
vitbetalen.

20.9 Bij elke niet-, niet-tijdige, niet behoorlijke enfof niet volledige nakoming van de
betalingsverplichting als bedoeld in Artikel 20.8, is de Koper over het verschuldigde de
wettelijke handelsrente verschuldigd.

20.10 De in dit Artikel opgenomen verplichting van de Kaper tot vergoeding van de onherroepelijk
verschuldigde nadeelcompensatie gaat in op de datum van ondertekening van de
Overeenkomst en vervait nadat een periode van vijf (5) jaar is verstreken na het onherroepelijk
waorden van de in deze overeenkomst genoemde Planclogische maatregel, met uitzondering
van op dat moment nog lopende aanvragen tot nadeelcompensatie waarop nog definitief dient
te worden beslist.

21.1  Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige op Partijen rustende verplichting
krachtens deze Qvereenkomst, is de nalatige aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij
ontstane schade met kosten en rente.

21.2 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van de andere Partij om van de
tekertschietende Partij nakoming van haar verplichtingen vit de Overeenkomst te vorderen en
het recht van de andere Partij op en gehoudenheid van de tekortschietende Partij tot
vergoeding van alle ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming aan de andere Partij
opkomende kosten, schaden en interesten.

Bij niet-nakoming van {een van) de verplichting{en) vit artikel g (Woningbouwprogramma),
verbeurt de Koper aan de Gemeente een direct opeisbare boete per woningfovertreding van
£50.000 vanaf de dag dat de Koper in verzuim is, te vermeerderen met € oo per dag waarop het
verzuim voortduurt. Onder verzuim wordt in deze verstaan een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming door de Koper, welke toerekenbare tekortkoming niet is hersteld nadat de Koper
schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij nog een redelijke termijn voor nakeming is gegund. De
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boete als bedoetd in dit Artikel zal na daartee strekkende ingebrekestelling (waarin nog een
redelijke termijn tot nakoming wordt gegeven) zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbaar
zijn, onverminderd het recht van Gemeente om nakoming te vorderen en op vergoeding van
kosten, {(meer geleden) schade en wettelijke rente.

De Overeenkomst komt pas tot stand en krijgt niet eerder rechtskracht dan nadat het College
een definitief besluit ter zake heeft genomen en de Overeenkomst namens de burgemeester is
ondertekend. Een definitief besluit houdt niet alleen een besluit van het College in om de
Overeenkomst aan te gaan, het houdt ook de goedkeuring in van de Gemeenteraad in de
wensen en bedenkingenprocedure van artikel 169 Gemeentewet.

De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene
ledenvergadering van Koper goedkeuring verfeent aan het aangaan van de Overeenkomst.

indien met betrekking tot de Koper faillissement of {voorlopige) surseance van betaling is
aangevraagd, hij zijn cnderneming staakt of wordt ontbonden, dan wel indien tegen hem
strafrechteiijke vervolging wegens een misdrijf is ingesteld, heeft ieder der Partijen het recht de
Overeenkomst onmiddellijk te onthinden.

Indien zich onvoorziene omstandighaden voordoen, waaronder onder meer wordt verstaan
eventuele wijzigingen van wet- en regelgeving, dan wel het niet onherroepelijk worden van de
Planologische maatregel of voor het Project benodigde vergunningen, waardoor een Partij niet
langer in staat is deze Overeenkomst na te komen, kan jeder der Partijen de Overeenkomst
onthinden. Het bepaalde in dit Artikel laat de wettelijke ontbindingsmogelijkheid van artikel
6:26¢ van het Burgerlijk Wetboek onverlet.

Onverminderd het bepaalde in Artikel 13 draagt ingeval van onthinding van deze Gvereenkomst
elk van de Partijen haar eigen interne kosten (eigen personeel en organisatie) en de kosten van
externen (adviseurs e.d.) die door de betreffende Partij zijn ingehuurd, tenzij Partijen
nadrukkelijk {op onderdelen) andere afspraken hebben gemaakt over kostenverdeling.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente staat het de Koper niet wrij
rechten enjof verplichtingen vit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Hieronder wordt
tevens verstaan een zodanige wijziging in de zeggenschapsverhoudingen door onder meer
fusie, splitsing, aandelenoverdracht en verpanding van aandelen in de Koper dat de facto
zeggenschap in de Koper wijzigt ten opzichte van het moment van de ondertekening van deze
Overeenkomst. Het bepaalde in dit Artikel heeft goederenrechtelijke werking als bedceld in
artikel 3:83 BW.
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In afwijking van het bepaalde in Artikel 24.1, is vervreemding aan een aan de Koper gelieerde
rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap,
toegestaan voor zover er geen wijziging plaatsvindt ter zake de viteindelijk belanghehbende(n).

in afwijking van het bepaalde in Artikel 24.1, is op voorhand een overdracht aan een uitvoerend
aannemer toegestaan voor de realisatie van het Project, met dien verstande dat deze zich
schriftelijk dient te conformeren aan de uitvoeringsgerelateerde onderdelen uit onderhavige
Overeenkomst. De overeenkomst met de vitvoerend aannemer kan door de Gemeente op
verzoek worden ingezien,

Indien een der Partijen meent dat de Overeenkomst niet onverkort kan worden vitgevoerd als
gevolg van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6:258 van het Burgerlijk
Wethoek, treden Partijen op verzoek van die partij zo spoedig mogelijk, gedurende een periode
van masimaal drie (3) maanden in overleg, teneinde te bezien of de Overeenkomst op voor
Partijen aanvaardbare voorwaarden kan en moet worden aangepast.

Een bercep op een onvoorziene omstandigheid is onderwerp van gesprek in en wordt
vastgesteld door de Stuurgroep.

Partijen kunnen overeenkomen de in lid 1 bedoelde termijn te verlengen.

MNa afloop van de in lid 1 en 3 bedoelde termijn, kan de meest gerede partij een beroep doen op
de geschillenregeling in Artikel 26.

Er is sprake van een geschil indien dit door een van beide Partijen zo wordt ervaren en aan de
wederpartij kenbaar is gemaakt.

Voordat een geschil als beschreven in het vorige lid aan de rechter kan worden voorgelegd,
proberen Partijen in goed cverleg tot een voor hen beiden aanvaardbare oplossing te kemen.
Eerst als duidelijk wordt dat dit niet mogelijk is, dan wel duidelijk is geworden dat het niet
aannemelijk is dat binnen afzienbare tijd een oplossing wordt bereikt, zullen Partijen trachten
deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation, door een door beide Partijen
nader overeen te komen instantie. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor
bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslechi door de daartoe
bevoegde rechter overeenkomstig het bepaalde in het volgende Artikel.
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Leidt Mediation niet tot algehele oplossing van het geschil door ondertekening van een
vaststellingsovereenkomst, dan wordt het geschil, althans het gedeelte dat niet door Mediation
is opgelost, berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank van de plaats, waar het
Projectgebied is gelegen.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op de in deze Overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van toepassing.

De cnderhavige Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan per datvm ondertekening
door Partijen en eindigt wanneer (i) deze ten vitvoer is gebracht en de Partijen dit na onderling
overleg vaststellen en deze vaststelling schriftelijk aan ieder van Partijen is bevestigd of (ii)
sprake is van cnvoorziene omstandigheden en Partijen in onderling overleg niet tot aanpassing
komen.

Slechis voor zover het de vergoeding van nadeelcompensatie betreft geldt in afwijking van het
bepaalde in Artikel 28.1 het bepaalde in Artikel 20.

Aldus opgemaakt en ondertekend in 2-voud te Bussum op g juli 2025,

) Gemeente Gooise Meren

de heer H.M, Bellaart

Il Bouwvereniging Emma

de heer L. Raseboom de heer F.O.E. Keizer

Paraaf Gemeente: Parafen Kop;k/'
i ]

de heer A.N.Th. Tekstra
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3.Inschrijving van winnende partij inclusief bijlagen
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